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建设项目招标控制价汇总表

工程名称：2022年4号楼6楼办公室装修项目 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 2022年4号楼6楼办公室装修项目 28882.71 2304.00 2040.83

合计 28882.71 2304 2040.83



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 15625.84

2 措施合计 2898.67

2.1 绿色施工安全防护措施费 1356.83

2.2 其他措施费 1541.84

3 其他项目 1643.08 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价 1404.00

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 239.08

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 20167.59

5 增值税销项税额 1815.08 －

6 总造价 21982.67

7 人工费 3881.14

招标控制价合计=1+2+3+5 21,982.67 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 15625.84

1 穗011210007001 石膏板隔墙
1、轻钢龙骨石膏板墙（9厘板
加石膏板）双层板
2、墙厚：120mm

m2 40.92 128.45 5256.17

2 011105003001 贴瓷片踢脚线 1、贴瓷片踢脚线
2、高度为10cm

m2 2.49 109.79 273.38

3 010807001001
金属(塑钢、
断桥)窗

1、铝合金推拉窗（铝合金厚1
.4厘玻璃6厘）
2、1.2m*1.6m

樘 2 927.56 1855.12

4 010801001001 木质门 1、实木平开门
2、规格0.9*2.1m

樘 2 1480.67 2961.34

5 011407001001 墙面喷刷涂料 1、乳胶漆墙面
2、刮腻子3遍，油漆1底2面

m2 80.4 43.78 3519.91

6 011302001001 吊顶天棚

1、铝扣板天棚
2、铝扣板规格600X600mm
3、装配式U型轻钢天棚龙骨(
不上人型) 面层规格(mm) 600
× 600 平面

m2 11.64 132.00 1536.48

7 011605001001 门槛石拆除 1、拆除电梯口门槛石
2、规格0.23*2.4m

m2 0.552 23.94 13.21

8 011102001001 石材楼地面

1、铺贴电梯口门槛石
2、石材规格0.23*2.4m
3、楼地面水泥砂浆找平层 
实际厚度(mm):50 抹灰水泥砂
浆(配合比) 中砂 1:2.5

m2 0.552 380.85 210.23

措施项目 2249.74

9 粤011701011001 里脚手架 1、里脚手架 m2 40.5 15.99 647.60

10 粤011701012001 活动脚手架 1、天棚活动脚手架
2、搭设高度3.4m

m2 11.64 5.18 60.30

11 011703001001 垂直运输 1、垂直运输
2、高20.4m

m2 40.5 38.07 1541.84

本页小计 17875.58

合   计 17875.58



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 1404.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 1404.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 239.08

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1643.08 —



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 18厘生态板柜子订制（含
推拉门）

1404.00 暂按900元/
m2计取

合    计 1404.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

20167.59 9 1815.08

合    计 1815.08



单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程 第 1 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 3880.0349 1.00 3880.03

2 RGFTZ 人工费调整 元 1.104 1.00 1.10

3 01010030 热轧圆盘条φ10以内 t 0.0033 5250.00 17.33

4 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.0446 5.38 0.24

5 02290030 麻袋 个 0.1214 1.95 0.24

6 03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.1473 0.14 0.02

7 03010227 木螺钉32mm 十套 2.7403 0.33 0.90

8 03010320 螺母综合 十个 4.0973 2.82 11.55

9 03010417 自攻螺丝M5× 16 十套 2.3159 0.35 0.81

10 03011115 地脚 十个 2.2277 14.55 32.41

11 03011315 高强螺栓 kg 0.142 5.81 0.83

12 03013421 塑料膨胀螺栓综合 十套 2.2497 3.45 7.76

13 03016191 专用螺母垫圈Q235 3# 块 2.0486 1.53 3.13

14 03019021 圆钉50~75 kg 3.2859 5.66 18.60

15 03019031 射钉 十个 2.3988 0.08 0.19

16 03033003 不锈钢合页100mm 个 4.3496 1.20 5.22

17 03134011 水砂纸 张 10.9438 1.15 12.59

18 03135001 低碳钢焊条综合 kg 0.149 6.19 0.92

19 03213001 铁件综合 kg 4.656 5.31 24.72

20 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.0175 371.68 6.50

21 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0004 707.96 0.28

22 04030015 中砂 m3 0.0324 140.78 4.56

23 04090160 石膏粉 kg 34.3728 0.48 16.50

24 05030180 松木板 m3 0.0023 1379.38 3.17

25 05030370 松杂直边板 m3 0.0158 1650.00 26.07

26 05030380 木材锯材 m3 0.0001 1194.90 0.12

27 05050080 胶合板2440× 1220× 9 m2 85 19.61 1666.85

28 06010020 平板玻璃6 m2 3.84 35.40 135.94

29 07010001 釉面砖100× 200 m2 2.5398 23.00 58.42

30 08010001 大理石板 m2 0.5851 240.30 140.60

31 09010020@1 石膏板2440× 1220× 9 m2 85.932 16.65 1430.77

32 09050050 铝合金方板600× 600 m2 11.9892 65.19 781.58

33 10010001 隔墙轻钢龙骨75× 40 m 74.8836 4.42 330.99

34 10010010 隔墙轻钢龙骨75× 45 m 43.7844 4.99 218.48



单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程 第 2 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

35 10010040 轻钢中龙骨 m 29.0232 4.28 124.22

36 10010050 轻钢大龙骨h=45 m 15.9293 4.58 72.96

37 10130030 轻钢中龙骨横撑h19 m 24.1926 4.78 115.64

38 13010150 酚醛清漆 kg 40.2 8.21 330.04

39 13030450@1 乳胶漆底漆底漆 kg 8.442 13.45 113.54

40 13030460@1 乳胶漆面漆面漆 kg 19.1352 23.96 458.48

41 13030500 腻子粉成品(一般型) kg 149.7852 3.03 453.85

42 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 0.1418 17.49 2.48

43 14010001 防腐油 kg 3.8934 32.30 125.76

44 14010030 松节油 kg 0.0446 6.56 0.29

45 14090070 石蜡 kg 0.0146 3.00 0.04

46 14310050 草酸 kg 0.0055 5.59 0.03

47 14410235 硅酮耐候密封胶 kg 4.0094 19.00 76.18

48 14410315 聚氨酯发泡密封胶750ml
/支

支 6.8213 29.00 197.82

49 14430010 穿孔纸带 m 88.7964 0.36 31.97

50 34090010 白棉纱 kg 0.0332 7.04 0.23

51 34110010 水 m3 0.1542 4.25 0.66

52 35030020 脚手架接驳管φ43× 350 支 0.0162 5.40 0.09

53 35030050 脚手架钢管φ51× 3.5 m 0.4415 13.08 5.77

54 35030170 脚手架直角扣(含螺丝) 套 0.3402 4.87 1.66

55 99450760 其他材料费 元 42.6423 1.00 42.64

56 8005910 湿拌地面砂浆地面普通找
平 M15

m3 0.0112 306.00 3.43

57 8005913
湿拌防水砂浆：P6用于抗
渗压力要求的工程部位 M
10

m3 0.0251 322.00 8.08

58 03032015 单开门锁 把 2.02 88.23 178.22

59 11110060@1 铝合金推拉窗(厚1.4) m2 3.84 329.94 1266.97

60 33310050@1 实木门0.9m× 2.1m m2 3.78 658.13 2487.73

61 00010003 机上人工 工日 3.529 230.00 811.67

62 99450630 折旧费 元 101.5603 1.00 101.56

63 99450640 检修费 元 22.8977 1.00 22.90

64 99450650 维护费 元 47.6897 1.00 47.69

65 99450660 安拆费 元 31.9906 1.00 31.99

66 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 0.0439 6.38 0.28



单位工程人材机汇总表

工程名称：装饰装修工程 第 3 页  共 3 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

67 99450680 柴油(机械用)0# kg 0.944 5.65 5.33

68 99450700 电(机械用) kW· h 116.2434 1.04 120.89

合计 16080.51



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4478.61

2 措施合计 760.48

2.1 绿色施工安全防护措施费 684.00

2.2 其他措施费 76.48

3 其他项目 1091.22 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价 900.00

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 191.22

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 6330.31

5 增值税销项税额 569.73 －

6 总造价 6900.04

7 人工费 1988.38

招标控制价合计=1+2+3+5 6,900.04 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 4478.61

1 030404035001 插座 1.名称:二三插座 个 6 29.94 179.64

2 030502012001 信息插座 1.名称:网络插座 个 2 29.08 58.16

3 030411004001 配线 1.名称:配线
2.型号:BV-4mm2

m 142.5 4.16 592.80

4 030412001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯
2.规格:30*30

套 1 107.02 107.02

5 030502005001 双绞线缆 1.名称:网线
2.规格:UTP6

m 10.5 2.55 26.78

6 030412005001 荧光灯 1.名称:平板灯
2.型号:600*600

套 2 200.33 400.66

7 030411001001 配管
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:DN20

m 153 20.35 3113.55

措施项目 76.48

8 031302007001 高层施工增加 项 1

9 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 76.48 76.48

本页小计 4555.09

合   计 4555.09



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 900.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 900.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 191.22

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1091.22 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

6330.31 9 569.73

合    计 569.73



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 1911.8922 1.00 1911.89

2 RGFTZ 人工费调整 元 76.476 1.00 76.48

3 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.612 6.02 3.68

4 02270001 棉纱 kg 0.4275 11.47 4.90

5 03010225 木螺钉M2~4× 6~65 十套 2.912 0.25 0.73

6 03010240 木螺钉M4× 65 十套 44.5536 0.68 30.30

7 03013431 塑料胀管D6~8 十套 48.884 3.36 164.25

8 03014271 镀锌锁紧螺母DN20× 1.5 十套 2.3639 1.61 3.81

9 03137041 焊锡膏 kg 0.0143 47.01 0.67

10 03138001 锡基钎料 kg 0.171 52.47 8.97

11 03139011 冲击钻头φ10 个 0.0454 4.27 0.19

12 03139071 冲击钻头φ6~8 个 3.1552 2.85 8.99

13 03139281 钢锯条 条 3.978 0.43 1.71

14 10130100 镀锌槽型吊码双边 δ3 个 4.12 0.73 3.01

15 13010050 醇酸清漆 kg 0.4896 10.63 5.20

16 13030240 厚漆 kg 1.0557 10.26 10.83

17 14030040 汽油综合 kg 0.855 10.39 8.88

18 14050050 溶剂油 kg 0.4896 3.94 1.93

19 27170001 电气绝缘胶带18mm× 10m
× 0.13mm

卷 0.855 2.40 2.05

20 28030290 双色多股铜芯聚氯乙烯绝
缘软导线BVR-4mm2

m 34.0012 2.18 74.12

21 28030450 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-105℃-2.5mm2

m 7.0242 1.11 7.80

22 28030480 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV
-2.5mm2

m 3.8169 1.74 6.64

23 29060040 镀锌电线管接头20× 1.5 个 39.3975 0.99 39.00

24 29060075 镀锌电线管卡子20 个 220.626 0.33 72.81

25 29060100 镀锌电线管塑料护口DN15
~20

个 23.6385 0.17 4.02

26 29060115 镀锌钢管塑料护口DN15~
20

个 0.4242 0.15 0.06

27 29090175 塑料接线柱双线 个 1.03 0.36 0.37

28 29090210 铜接线端子DT-2.5mm2 个 3.045 1.15 3.50

29 29170210 镀锌地线夹20 套 126.072 0.27 34.04

30 99450760 其他材料费 元 10.5557 1.00 10.56

31 05250005@1 接线盒 块 6.3 1.77 11.15
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

32 25000001@1 吸顶灯30*30 套 1.01 74.78 75.53

33 25000001@2 平板灯600*600 套 2.02 124.50 251.49

34 26410050@1 二三插座 个 6.12 8.68 53.12

35 28030170@1 BV-4mm2 m 153.9 2.74 421.69

36 28030270@1 UTP6 m 10.71 1.50 16.07

37 29060030@1 PC20 m 157.59 1.59 250.57

38 30130010@1 网络插座 个 2.02 20.08 40.56

39 99450630 折旧费 元 0.1649 1.00 0.16

40 99450650 维护费 元 0.0549 1.00 0.05

41 99450700 电(机械用) kw· h 0.0227 0.77 0.02

42 99451300 校验费 元 0.0941 1.00 0.09

合计 3621.89
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