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单位工程预算汇总表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 174367.79

2 措施合计 6833.17

2.1 绿色施工安全防护措施费 6233.20

2.2 其他措施费 599.97

3 其他项目 3739.92 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3739.92

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 184940.88

5 增值税销项税额 16644.68 －

6 总造价 201585.56

7 人工费 57089.43

预算价合计=1+2+3+5 201,585.56 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 050101010001 清杂 1.清理杂草、垃圾,厚度10cm
2.外运8km

m2 1350 4.78 6453.00

2 050201001001 园路

1.路面厚度、宽度、材料种类:
1.5m宽河卵石步道
2.垫层厚度、宽度、材料种类:
10cm厚6%水泥稳固层
3.垫层厚度、宽度、材料种类:
10cm厚C20混凝土垫层

m2 120 253.03 30363.60

3 050102001001 栽植乔木

1.胸径或干径:5-6cm
2.株高、冠径:高220-250cm，
冠幅150-180cm
3.种类:四季桂
4.养护期:3个月

株 2 441.06 882.12

4 050102001002 栽植乔木

1.胸径或干径:5-6cm
2.株高、冠径:高220-250cm，
冠幅150-180cm
3.种类:白梅
4.养护期:3个月

株 2 612.81 1225.62

5 050102001003 栽植乔木

1.胸径或干径:5-6cm
2.株高、冠径:高220-250cm，
冠幅150-180cm
3.种类:红梅
4.养护期:3个月

株 3 612.81 1838.43

6 050102001004 栽植乔木

1.胸径或干径:5-6cm
2.株高、冠径:高220-250cm，
冠幅150-180cm
3.种类:早樱
4.养护期:3个月

株 6 338.98 2033.88

7 050102001005 栽植乔木

1.胸径或干径:6-8cm
2.株高、冠径:高250-300cm，
冠幅180-200cm
3.种类:碧桃
4.养护期:3个月

株 5 351.29 1756.45

8 050102001006 栽植乔木

1.胸径或干径:6-8cm
2.株高、冠径:高250-300cm，
冠幅180-200cm
3.种类:黄皮
4.养护期:3个月

株 3 504.30 1512.90

本页小计 46066.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 050102008003 栽植花卉

1.花卉种类:沿阶草
2.单位面积株数:64袋/m2
3.株高或蓬径:苗高10-15cm，
冠幅12cm
4.养护期:3个月

m2 550 92.12 50666.00

10 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:翠芦莉
2.单位面积株数:25袋/m2
3.株高或蓬径:苗高25-30cm，
冠幅20-25cm
4.养护期:3个月

m2 80 105.55 8444.00

11 050102008002 栽植花卉

1.花卉种类:鸭脚木
2.单位面积株数:25袋/m2
3.株高或蓬径:苗高30-35cm，
冠幅25-30cm
4.养护期:3个月

m2 50 124.58 6229.00

12 050102003001 栽植竹类

1.竹胸径或根盘丛径:高210-25
0cm
2.竹种类:小琴丝竹（3支以上
）
3.养护期:3个月

株 450 64.52 29034.00

13 050102012001 铺种草皮
1.养护期:3个月
2.草皮种类:台湾草
3.铺种方式:满铺

m2 550 33.87 18628.50

14 050101009001 种植土回(换)
填

1.回填厚度:20cm
2.回填土质要求:种植土

m3 246 44.08 10843.68

15 050102008004 栽植花卉

1.花卉种类:蟛蜞菊
2.单位面积株数:36袋/m2
3.株高或蓬径:苗高10cm，冠幅
10cm
4.养护期:3个月

m2 62.4 71.42 4456.61

分部分项合计 174367.79

措施项目

16 050403001001 树木支撑架

1.支撑材料规格:竹长3m内
2.单株支撑材料数量:3
3.支撑类型、材质:茅竹三角支
撑

株 21 28.57 599.97

单价措施合计 599.97

本页小计 128901.76



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计 174967.76



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 第 1 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

1

050101010001 清杂 m2 1350 1.48 0.04 2.14 0.46 0.65 4.78

E1-1-1 绿化地铲除杂草 100m2 13.5 1.44 0.04 0.19 0.26 1.93

4.78
借D1-1-51 挖掘机装土

1000m3
天然密
实方

0.135 0.04 0.21 0.03 0.04 0.33

借D1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 实
际运距(km):8

1000m3
天然密
实方

0.135 1.93 0.24 0.35 2.52

2

050201001001 园路 m2 120 114.58 97.52 2.41 17.46 21.06 253.03

借A1-17-19 换
河卵石路面 平铺 完成厚度6cm 
合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 

一次抹灰厚度≥5mm M15
10m2 12 96.81 35.27 15.17 17.43 164.67

253.03
借D2-2-1 换

路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含
量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm
):10

100m2 1.2 5.54 16.46 2.28 0.89 1.41 26.57

借D2-4-14 换

人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 
实际厚度(cm):10 合并制作子

目 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20

100m2 1.2 12.23 45.80 0.13 1.40 2.23 61.80

3

050102001001 栽植乔木 株 2 59.96 357.72 3.67 8.27 11.45 441.06

E1-2-2 栽植乔木(胸径cm) 6以内 100株 0.02 33.64 354.70 1.65 4.59 6.35 400.92

441.06
E1-3-7 *3

单株、单丛植物保养 乔木保养 
人工灌溉 胸径(φcm) 6以内 3
个月 单价*3

100株
· 月

0.02 26.32 3.02 2.03 3.69 5.10 40.14



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 第 2 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

4

050102001002 栽植乔木 株 2 59.96 529.46 3.67 8.27 11.45 612.81

E1-2-2 栽植乔木(胸径cm) 6以内 100株 0.02 33.64 526.45 1.65 4.59 6.35 572.67

612.81
E1-3-7 *3

单株、单丛植物保养 乔木保养 
人工灌溉 胸径(φcm) 6以内 3
个月 单价*3

100株
· 月

0.02 26.32 3.02 2.03 3.69 5.10 40.14

5

050102001003 栽植乔木 株 3 59.96 529.46 3.67 8.27 11.45 612.81

E1-2-2 栽植乔木(胸径cm) 6以内 100株 0.03 33.64 526.45 1.65 4.59 6.35 572.67

612.81
E1-3-7 *3

单株、单丛植物保养 乔木保养 
人工灌溉 胸径(φcm) 6以内 3
个月 单价*3

100株
· 月

0.03 26.32 3.01 2.02 3.68 5.10 40.14

6

050102001004 栽植乔木 株 6 59.96 255.63 3.67 8.27 11.45 338.98

E1-2-2 栽植乔木(胸径cm) 6以内 100株 0.06 33.64 252.62 1.65 4.59 6.35 298.84

338.98
E1-3-7 *3

单株、单丛植物保养 乔木保养 
人工灌溉 胸径(φcm) 6以内 3
个月 单价*3

100株
· 月

0.06 26.32 3.01 2.02 3.69 5.10 40.14

7

050102001005 栽植乔木 株 5 88.48 227.41 6.08 12.29 17.02 351.29

E1-2-3 栽植乔木(胸径cm) 8以内 100株 0.05 54.83 222.22 2.04 7.39 10.24 296.72

351.29
E1-3-8 *3

单株、单丛植物保养 乔木保养 
人工灌溉 胸径(φcm) 12以内 
3个月 单价*3

100株
· 月

0.05 33.65 5.19 4.05 4.90 6.79 54.57



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 第 3 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

8

050102001006 栽植乔木 株 3 88.48 380.43 6.08 12.29 17.02 504.30

E1-2-3 栽植乔木(胸径cm) 8以内 100株 0.03 54.83 375.24 2.04 7.39 10.24 449.74

504.3
E1-3-8 *3

单株、单丛植物保养 乔木保养 
人工灌溉 胸径(φcm) 12以内 
3个月 单价*3

100株
· 月

0.03 33.65 5.19 4.05 4.90 6.79 54.57

9

050102008003 栽植花卉 m2 550 30.18 51.37 0.93 4.04 5.60 92.12

E1-2-71 换
露地花卉成片栽植 草本花卉(育
苗袋φcm) 10以内 设计需要换
土 材料[04090155] 含量为0

100m2 5.5 10.77 48.91 0.82 1.51 2.09 64.10

92.12

E1-3-77 *3
片植草本及球(块)根花卉保养 
人工灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 5.5 19.40 2.46 0.11 2.54 3.51 28.02

10

050102008001 栽植花卉 m2 80 30.18 64.80 0.93 4.04 5.60 105.55

E1-2-71 换
露地花卉成片栽植 草本花卉(育
苗袋φcm) 10以内 设计需要换
土 材料[04090155] 含量为0

100m2 0.8 10.77 62.34 0.82 1.51 2.09 77.53

105.55

E1-3-77 *3
片植草本及球(块)根花卉保养 
人工灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 0.8 19.40 2.46 0.11 2.54 3.51 28.02

11

050102008002 栽植花卉 m2 50 24.30 92.10 0.50 3.22 4.46 124.58

E1-2-66 换
露地花卉成片栽植 木本花卉(育
苗袋φcm) 10以内 设计需要换
土 材料[04090155] 含量为0

100m2 0.5 7.97 89.72 0.39 1.09 1.50 100.67

124.58

E1-3-74 *3
片植木本花卉保养 人工灌溉 3
个月 单价*3

100m2
· 月 0.5 16.33 2.37 0.11 2.14 2.96 23.90



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 第 4 页 共 4 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机具费 管理费 利润 小计

12

050102003001 栽植竹类 株 450 21.74 34.86 0.90 2.94 4.08 64.52

E1-2-47 丛植竹类(丛径cm) 30以内 100丛 4.5 7.62 33.63 0.82 1.10 1.52 44.69

64.52
E1-3-42 *3

单株、单丛植物保养 竹类保养 
人工灌溉 丛径(cm) 50以内 3
个月 单价*3

100丛
· 月

4.5 14.12 1.24 0.08 1.85 2.55 19.83

13

050102012001 铺种草皮 m2 550 13.71 14.65 0.96 1.91 2.64 33.87

E1-2-96 铺草皮 原土铺草皮 100m2 5.5 5.36 13.43 0.82 0.80 1.11 21.54

33.87
E1-3-86 *3

草皮保养 人工灌溉 3个月 单
价*3

100m2
· 月 5.5 8.35 1.21 0.14 1.10 1.53 12.33

14

050101009001 种植土回(换)填 m3 246 1.39 39.93 1.78 0.41 0.57 44.08

E1-1-8 换
填耕植土 机械 换为【通用种
植土(松方)】 100m3 2.46 1.39 39.93 1.78 0.41 0.57 44.08 44.08

15

050102008004 栽植花卉 m2 62.4 30.18 30.66 0.93 4.04 5.60 71.42

E1-2-71 换
露地花卉成片栽植 草本花卉(育
苗袋φcm) 10以内 设计需要换
土 材料[04090155] 含量为0

100m2 0.624 10.77 28.21 0.82 1.51 2.09 43.40

71.42

E1-3-77 *3
片植草本及球(块)根花卉保养 
人工灌溉 3个月 单价*3

100m2
· 月 0.624 19.40 2.46 0.11 2.54 3.51 28.02



总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
10 6233.20

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，按10

%计算

2
粤0504050100
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
61%；省级
文明工地1.

20%

3 050405002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4
粤0504050090
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.58 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

5 050405006001 反季节栽植影响措
施

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 6233.20



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 3739.92

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 3739.92 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

184940.88 9 16644.68

合    计 16644.68



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：韶关市人社局2022年民生维权、保障场所环境整治项目 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人
确认单价
(元)

备注

1 塑料篾 kg 0.567 3.85

2 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3
2.5

t 1.86 548.67

3 河卵石 t 4.2 48.54

4 石屑 m3 16.686 63.11

5 余土外运 m3 69.7485 1.00

6 熟耕土(松方) m3 21.1103 39.15

7 通用种植土(松方) m3 282.9 32.97

8 茅竹 3m内 条 64.26 7.78

9 杀虫剂 kg 5.6787 9.96

10 无机肥(复合肥) kg 152.5479 2.63

11 有机肥 t 18.683 305.28

12 水 m3 688.847 4.16

13 其他材料费 元 759.8055 1.00

14 材料费调整 元 -0.0044 1.00

15 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m3 12.24 543.69

16 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚
度≥5mm M15

m3 5.04 495.15

17 沿阶草 苗高10-15cm，冠幅
12cm

株 36960 0.64

18 台湾草 m2 577.5 5.50

19 鸭脚木 苗高30-35cm，冠幅
25-30cm

株 1312.5 3.30

20 小琴丝竹 高210-250cm,3
支以上

丛 472.5 29.63


	封-2 预算价封面
	扉-2 预算价扉页
	表-04 单位工程预算价汇总表
	表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)-1
	表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
	表-11 总价措施项目清单与计价表-1
	表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
	表-13 规费、税金项目清单与计价表-1
	表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表-1

